

R06北海道教育庁施設課の発注予定工事情報

下記の内容は、現時点での内容であり、今後変更となる場合があります。
また、概算工事費は、あくまで当該工事の規模を計る目安であり、設計額と異なりますのでご留意願います。

令和6年9月19日現在

地域 [振興局]	工事場所 [市町村]	種別 [工種]	工事名	学校名（市町名）	工事概要	概算 (千万) (税込)	入札日程						
							公告	地域要件	発注等級	競争入札 参加資格 確認申請 提出期間	入札	工期	備考
石狩	札幌市	電気	北海道特別支援学校電気設備改修工事（石狩B地区）	星置養護学校（札幌） 星置養護学校ほしみ高等学園（札幌） 拓北養護学校（札幌）	機械設備工事（AC設置）に伴う受変 電設備等改修	5	9月18日	道内全域	A	9/18～9/26	10月9日	契約日～R6.3.28	9月5日に入札公告した同工事に応札者が 無かったため地域要件を変更して再公告
石狩	札幌市	電気	北海道特別支援学校電気設備改修工事（石狩C地区）	札幌伏見支援学校（札幌） 札幌伏見支援学校もなみ学園分校（札幌） 真駒内養護学校（札幌）	機械設備工事（AC設置）に伴う受変 電設備等改修	4.5	9月18日	道内全域	A	9/18～9/26	10月9日	契約日～R6.3.28	9月5日に入札公告した同工事に応札者が 無かったため地域要件を変更して再公告
上川	鷹栖町・東川町	電気	北海道特別支援学校電気設備改修工事（上川地区）	鷹栖養護学校（鷹栖） 東川養護学校（東川）	機械設備工事（AC設置）に伴う受変 電設備等改修	4.5	9月18日	道内全域	A	9/18～9/26	10月9日	契約日～R6.3.28	9月3日に入札公告した同工事に応札者が 無かったため地域要件を変更して再公告
十勝	帯広市	電気	北海道特別支援学校電気設備改修工事（十勝地区）	帯広養護学校（帯広）	機械設備工事（AC設置）に伴う受変 電設備等改修	2	9月18日	道内全域	A	9/18～9/26	10月9日	契約日～R6.3.28	9月4日に入札公告した同工事に応札者が 無かったため地域要件を変更して再公告